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1 VSEOBECNA CAST
1.1 UCel objektu

Jedna se o zménu dokoncené stavby dvoupodlazni budovy, ktera se rozklada na parcele Cislo 38
v katastralnim Gzemi Veska. Pozemek i objekt je ve vlastnictvi Pardubického kraje, provozovatelem
je Détské centrum Veska. Z jizni strany k pozemku priléha obecni komunikace parcelacni Cisla 460/1
a 480/6. Stavba je v uzavieném, oploceném arealu bez volného pristupu verejnosti.

Stavajici objekt ma padorysné rozméry 29,78 x 40,82 m. Objekt ma dvé nadzemni podlazi a jedno
podzemni. Obé nadzemni podlazi slouzi pro Ucely détského centra.

1.2 Zasady architektonického, funkcniho, dispozic¢niho a vytvarného
reseni
1.2.1 Architektonické reseni

Objekt ma dvé nadzemni podlazi a jedno podzemni. Obé nadzemni podlazi slouZzi pro Gcely détského
centra. Konstrukéni systém budovy se nebude ménit. Zménou stavby prochazi cast levého kridla ve 2.
NP. Upravovana cast objektu bude slouzit opét jako pokoje déti. Budou zde pouze lezici pacienti ve
véku 0-12 let. Cilem je upravit dispozice tak, aby prostor lépe vyhovoval narokim pro péci o pacienty.
Je zde umisténo celkem 5 pokojll a 9 lizek pro pacienty. Nové fesené pricky budou sadrokartonové
s pruhledy do viech pokoju. Dvere do pokoju budou posuvné a prosklené s prichozim rozmérem 1100
mm. Kolem umyvadel na pokojich budou na sténach obklady. Naslapna vrstva podlah bude v celém
prostoru rfeSena prdamyslovym PVC uréenym pro nemocni¢ni provozy. Objekt prochazel v minulych
letech stavebnimi Upravami s modernizaci provozu. Tato etapa je jednou z poslednich.

1.2.2 Dispozicni reseni

Zménou stavby prochazi cast levého kridla ve 2. NP. Upravovana cast objektu bude slouzit opét jako
pokoje déti. Budou zde pouze lezZici pacienti ve véku 0-12 let. Cilem je upravit dispozice tak, aby
prostor lépe vyhovoval narokim pro péci o pacienty. Je zde umisténo celkem 5 pokojl a 9 lizek pro
pacienty. Pokoj s pristupem do samostatné koupelny byl zachovan z plvodni dispozice a je urcen napr.
pro matku s ditétem. Tato koupena neni soucasti stavebnich Uprav. Dale je zde sesterna s prostorem
pro pripravu lékd a kuchynka. V prostoru pro pripravu lékd bude umisténa zamykatelna skFin na léky,
lednice na léky, dostatecné velka pracovni linka a drez. V sesterné bude také umisténa samostatna
lednice pro zaméstnance. Kuchynka bude slouzit pouze jako expedicni, pro UCely napr. ohrevu stravy,
michani mlék a kasi, mixovani stravy. Pro pripravu jidel a sterilizaci pouzitého nadobi je v 1. n.p.
umisténa mlécna kuchyné, ktera je pristupna vytahem. DalSi mistnosti je herna, ve které budou
umistény prvky a pomdcky na bazalni stimulaci (napr. kulickovy vak, zavésné houpaci kreslo). Objekt
prochazel v minulych letech stavebnimi Upravami s modernizaci provozu. Tato etapa je jednou z
poslednich.

1.3 Redeni vegetacnich Uprav okoli objektu, véetné feseni pristupu a
uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

V ramci zmény stavby nedojde k GUpravam okoli objektu. Pouze k ¢astecné zméné vnitrnich dispozic.
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1.4 Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné
plochy, orientace, osvétleni a oslunéni

zastavéna plocha: cely objekt 2517 m2

orientace ke svétovym stranam: viz. vykres situace

pocet uzivatelu:

-2. patro celkem 8 zaméstnancu (upravovana ¢ast-denni sména 4 zaméstnanci, no¢ni sména - 2
zameéstnanci)

-celkem budova cca 22 zaméstnanc(, ve $picce az 4 umisténé matky

Upravami prochazi pouze pokoje v levém kfidle 2.NP. Ostatni provozy a hygienické zazemi na podlazi
se neméni.

Osvétleni: je zajisténo okny v obvodovém plasti-neméni se
Oslunéni: proti oslunéni jsou vnitrni prostory chranény vnitfnimi Zaluziemi

1.5 Technické a konstrukéni reseni objektu, jeho zdlvodnéni ve
vazbé na uziti objektu a jeho pozadovanou zivotnost

Objekt je na technickou infrastrukturu napojen. Jedna se o zménu dokoncené stavby.

Vodovod - stavajici, budou provadény Upravy uvnitr objektu ve 2. NP.

Kanalizace splaskova - stavajici, budou provadény Gpravy uvnitr objektu ve 2. NP.
Kanalizace destova - stavajici, neupravuje se.

Elektrina - stavajici, budou provadény Gpravy uvnitr objektu ve 2. NP.

Vytapéni - stavajici, budou provadény Upravy uvnitr objektu ve 2. NP.

1.6 Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvoru

Soucinitel prostupu tepla konstrukci. Zménou stavby se neméni charakteristiky obvodovych
konstrukci.

1.7 Zpusob zalozeni objektu s ohledem na vysledky
inzenyrskogeologického a hydrogeologického prizkumu

Se zménou stavby nebyly provedeny prizkumy a méreni. Zména stavby resi pouze zménu dispozice
bez zasahu do spodni stavby objektu.

1.8 Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostredi a reseni
pripadnych negativnich Ucinku

Jedna se o zménu dokoncené stavby. Uzivatel ma jiz vyreSeno nakladani s odpady svozem. U objektu
se nepredpoklada negativni vliv na Zivotni prostredi.

1.9 Dopravni reseni

Objekt bude napojen na stavajici komunikaci, ktera vede podél parcely. Objekt se nachazi
v uzavieném arealu s existujicimi zpevnénymi plochami.
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1.10 Ochrana objektu pred skodlivymi vlivy

1.11 vnéjsiho prostredi, protiradonova opatreni

Jedna se o zménu dokoncené stavby. Do spodni stavby objektu se nezasahuje. Nebyly provadény
geologické ani radonové prizkumy.

1.12 Dodrzeni obecnych pozadavkd na vystavbu

V projektu byly dodrzeny obecné pozadavky na vystavbu dle vyhlasky 268/2009 O technickych
pozadavcich na stavby, spojené s funkcnim vyuzitim.

2  STAVEBNIi RESENI

2.1 Bouraci prace

Na objektu budou provedeny bouraci prace spojené se zménou dispozic pokoju déti. Uvnitf dispozice
budou odstranény nenosné konstrukce a naslapné vrstvy podlah. Nebyl proveden stavebné technicky
prizkum se sondami, odhadovana tloustka naslapné vrstvy podlah je uvazovana 30 mm. Jako soucast
této naslapné vrstvy je uvaZovano odstranéni stavajiciho lina, dlazby a lepidla az do Urovné
betonového podkladu na nosné konstrukci stropu. Nenosné konstrukce pricek jsou uvazovany ze
sadrokartonovych material. Zaroven budou odstranény puvodni zarizovaci predméty spolu s obklady.
Budou demontovany dvere i se zarubnémi a pruhledy v pri¢kach. Budou odstranény dvoje balkonové
dvere v obvodové konstrukci a nahrazeny novymi se snizenym prahem k plynulému pfistupu na terasu.
Nové rozvody se umisti do novych pricek, pripadné se provedou drazky do podlah. Z nosné stredové
stény budou odstranény dvere i se zarubnémi a v mistech otvor( budou osazeny nové dvefe nebo
prahledy. V nosné stfedové sténé, kde dojde k rozsifeni otvord budou déle odstranény stavajici
preklady a nahrazeny preklady novymi. Nedojde k zasahu do spodni stavby objektu.

2.2 Spodni stavba
2.2.1 Vykopy a zemni prace

Neuvazuji se.
2.2.2 Zakladoveé konstrukce

Nebudou zménou stavby dotceny ani pritizeny nad ramec plvodniho vyuziti.

2.3 Svislé nosné konstrukce
2.3.1 Zdi

Nebudou se provadét nové nosné stény. V nosné stredni sténé bude pouze dozdéna cast po bourani
dveri, pro osazeni novych prihledd. Pro dozdéni budou pouZity pérobetonové tvarnice.

2.3.2 Sloupy

Nebudou realizovany.
2.3.3 Opérné stény
Nebudou realizovany.
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2.4 Vodorovné nosné konstrukce
2.4.1 Stropni konstrukce

Nebudou se provadét zasahy do stropnich konstrikci. Budou provedeny pouze vyspravky stropni
konstrukce po bourani pricek a proveden jednotny bily natér malbou v celé plose stropu.

2.4.2 Schodisté

Je stavajici, beze zmén.

2.4.3 Privlaky

Nebudou realizovany.

2.4.4 Preklady

Pro preklady v nosnych zdech budou provedeny ocelové | profily.

2.5 Nenosné konstrukce
2.5.1 P¥icky

Vnitrni pricky jsou navrzeny ze sadrokartonu (bez PO). Pro navrhové parametry svétlé vysky objektu
(3450 mm) a vyuziti prostor jsou navrzeny jako dvakrat oplasténé v tloustce 150 mm. Pricky budou
provedeny dle TP a k navazujicim sténam a stropu budou kotveny pomoci kovovych spojek.

2.5.2 Stresni plasté
Stresni plast je stavajici.
2.5.3 lIzolace proti vodé a zemni vlhkosti

Neuvazuje se se zasahem do spodni stavby.

2.5.4 Izolace proti radonu

Neuvazuje se se zasahem do spodni stavby.

2.5.5 Izolace tepelné

Nové tepelné izolace nebudou provadény.

2.6 Kompletacni prace
2.6.1 Vnéjsi vyplné otvord

Neuvazuje se se zasahem do obvodovych konstrukci. Budou vyménény 2ks vnéjsich balkonovych dveri.
Velikost a déleni dvefi zlstava zachovana, nové dvere budou se snizenym prahem pro prichod na
terasu bez vyskové zmény.

2.6.2 Vnitrni vyplné otvorl

Jedna se zejména o dvere. Dverfe budou ve vétsiné pripadi dvoukridlé prosklené posuvné do pouzdra.
Dvere budou oteviravé, bez prahu. Do kuchynky budou osazeny dvere jednokridlé oteviravé. Pozarni
dvere nejsou v projektu uvazovany.

Barevnost dveri i zarubni bude uvedena ve vykazu a bude odvzorkovana na stavbé. Madlo na vnitrnich
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dverich budou osazena ve vysi 800-900 mm. Vnitrni dvere jejichZ proskleni bude zasahovat nize nez
800 mm budou ve vysce 1000 a 1600 mm opatfeny pruhem ze znacek o priméru min. 50 mm
vzdalenych od sebe max. 150 mm a jasné viditelnych proti pozadi. Do vyse 400 mm bude provedena
nerozbitna Uprava.

Vnitrni okna-prihledy budou pevné zasklena, rozdélena na 3 casti.

Vnitrni dvere i okna budou opatreny stinicimi latkovymi roletami.

2.6.3 Vnitrni Upravy povrchu
Omitky

Stavajici konstrukce nosné stredni stény bude nové omitnuta jako jadrova omitka se Stukovou vrchni
vrstvou. Sadrokartonové pricky budou opatreny pouze malbou. Stropni konstrukce a konstrukce stén
kromé nosné stredni stény budou pouze opraveny v mistech bourani pricek a proveden natér malbou.

Obklady a dlazby

Obklady kolem umyvadel na pokojich budou keramické bilé ve formatu 150x150 mm. Vybér obkladl
bude dle pozadavkd investora.

Malby

Pred malbami se provede penetrace nebo vapenny pacok pro sjednoceni podkladu. Malby budou bilé
RAL 9010 (napf. primalex plus nebo obdobna difuzné propustna malba).

Na rozmezi rozdilnych material( napriklad sadrokarton X Zelezobeton se doporucuje provést vyztuzeni
prechodu mezi materialy vyztuznou tkaninou (perlinkou), z divodu minimalizace vzniku trhlin.

2.6.4 Vnéjsi upravy povrchu
Omitky

Nebudou realizovany.

2.6.5 Podhledy

Nebudou realizovany.

2.6.6 Podlahy

Bude odstranéna stavajici naslapna vrstva az na vrstvu podkladniho betonu na nosné konstrukci. Bude
provedeno pouze lokalni vyspraveni po bouranych konstrukcich pricek a trhlin, pouzitim vhodného
technologického postupu dle rozsahu poskozeni. Sjednoceni vysky po vybéru naslapné vrstvy bude
provedeno pomoci cementového potéru tl. 30-40 mm a nasledné pro dodrzeni rovinnosti se provede
samonivelacni stérka pro vyrovnani 5 mm. V koupelné bude provedena nova dlazba dle vybéru
investora.

2.6.7 Naslapné vrstvy

Jako naslapna vrstva bude pouZito pramyslové PVC uréené pro nemocni¢ni provozy s celkovou
tloustkou 2 mm a tloustkou naslapné vrstvy 0,8 mm. Cilem je podlaha v jedné Urovni bez
prechodovych list a prahd. Na rozhrani pvc a dlazby bude provedena ukoncovaci lista nebo dilatacni
lista.

2.6.8 Klempirské vyrobky
Neuvazuji se.
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2.6.9 Zamecnické vyrobky

Neuvazuji se.

2.6.10 Truhlarské vyrobky

Neuvazuji se.

2.6.11 Vnitrni parapety

Stavajici.

3  VSEOBECNE POZADAVKY A UPOZORNENI

Rozméry konstrukci a schémat vyrobkd jsou uvedeny ve skladebnych rozmérech a viechny otvory pro
vyrobky je treba premérit a prepocitat jejich pocet pred jejich vyrobou.

Pri provadéni stavby je nutné ucinné vnitrni prostory stavby vétrat, neprodysné neuzavirat, aby byl
zajistén odvod pary z vysychajicich stavebnich konstrukci.

4 PROVOZNi OPATRENi A UDRZBA

Stavbu i jednotlivé prostory je mozno uzivat jen béznym zplsobem pouze k takovym Gcelim, ke
kterym byla urcena projektem. V zimnim obdobi bude zajisténo nepretrzité temperovani a vytapéni
objektu a po celou dobu radné vétrani.

V obdobi zahajeni vyuzivani objektu je nutno zajistit zvysené vétrani vnitrnich prostor, aby bylo
dosazeno dokonalé vyschnuti stavebnich konstrukci a nastaveni béZnych parametrd Grovné vlhkosti
vnitfniho prostredi.

V ramci dotvarovani, konecného sednuti a vysychani stavby se mohou objevit po dokonéeni a predani
dila v nékterych mistech drobné vlasové trhliny, které nejsou na zavadu funkcnosti a bezpecnosti
stavby. Tyto bézné projevy stavby se odstrani po ,usednuti® stavby pri dalSim vnitfnim vymalovani
stén.

Vypracoval: Ing. arch. Agata Cousy, 05/2022
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