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1 VŠEOBECNÁ ČÁST 

1.1 Účel objektu 

Jedná se o změnu dokončené stavby dvoupodlažní budovy, která se rozkládá na parcele číslo 38 
v katastrálním území Veská. Pozemek i objekt je ve vlastnictví Pardubického kraje, provozovatelem 
je Dětské centrum Veská. Z jižní strany k pozemku přiléhá obecní komunikace parcelační čísla 460/1 
a 480/6. Stavba je v uzavřeném, oploceném areálu bez volného přístupu veřejnosti. 
Stávající objekt má půdorysné rozměry 29,78 x 40,82 m. Objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno 
podzemní. Obě nadzemní podlaží slouží pro účely dětského centra.  

1.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 
řešení 

1.2.1 Architektonické řešení 

Objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní. Obě nadzemní podlaží slouží pro účely dětského 
centra. Konstrukční systém budovy se nebude měnit. Změnou stavby prochází část levého křídla ve 2. 
NP. Upravovaná část objektu bude sloužit opět jako pokoje děti. Budou zde pouze ležící pacienti ve 
věku 0-12 let. Cílem je upravit dispozice tak, aby prostor lépe vyhovoval nárokům pro péči o pacienty. 
Je zde umístěno celkem 5 pokojů a 9 lůžek pro pacienty. Nově řešené příčky budou sádrokartonové 
s průhledy do všech pokojů. Dveře do pokojů budou posuvné a prosklené s průchozím rozměrem 1100 
mm. Kolem umyvadel na pokojích budou na stěnách obklady. Nášlapná vrstva podlah bude v celém 
prostoru řešena průmyslovým PVC určeným pro nemocniční provozy. Objekt procházel v minulých 
letech stavebními úpravami s modernizací provozu. Tato etapa je jednou z posledních. 
 

1.2.2 Dispoziční řešení 

Změnou stavby prochází část levého křídla ve 2. NP. Upravovaná část objektu bude sloužit opět jako 
pokoje děti. Budou zde pouze ležící pacienti ve věku 0-12 let. Cílem je upravit dispozice tak, aby 
prostor lépe vyhovoval nárokům pro péči o pacienty. Je zde umístěno celkem 5 pokojů a 9 lůžek pro 
pacienty. Pokoj s přístupem do samostatné koupelny byl zachován z původní dispozice a je určen např. 
pro matku s dítětem. Tato koupena není součástí stavebních úprav. Dále je zde sesterna s prostorem 
pro přípravu léků a kuchyňka. V prostoru pro přípravu léků bude umístěna zamykatelná skříň na léky, 
lednice na léky, dostatečně velká pracovní linka a dřez. V sesterně bude také umístěna samostatná 
lednice pro zaměstnance. Kuchyňka bude sloužit pouze jako expediční, pro účely např. ohřevu stravy, 
míchání mlék a kaší, mixování stravy. Pro přípravu jídel a sterilizaci použitého nádobí je v 1. n.p. 
umístěna mléčná kuchyně, která je přístupná výtahem. Další místností je herna, ve které budou 
umístěny prvky a pomůcky na bazální stimulaci (např. kuličkový vak, závěsné houpací křeslo). Objekt 
procházel v minulých letech stavebními úpravami s modernizací provozu. Tato etapa je jednou z 
posledních. 

1.3 Řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a 
užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

V rámci změny stavby nedojde k úpravám okolí objektu. Pouze k částečné změně vnitřních dispozic. 
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1.4 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné 
plochy, orientace, osvětlení a oslunění    

zastavěná plocha:     celý objekt 2517 m2 
orientace ke světovým stranám:    viz. výkres situace 
počet uživatelů: 
-2. patro celkem 8 zaměstnanců (upravovaná část-denní směna 4 zaměstnanci, noční směna - 2 
zaměstnanci) 
-celkem budova cca 22 zaměstnanců, ve špičce až 4 umístěné matky 

 
Úpravami prochází pouze pokoje v levém křídle 2.NP. Ostatní provozy a hygienické zázemí na podlaží 
se nemění. 

 
Osvětlení: je zajištěno okny v obvodovém plášti-nemění se 
Oslunění: proti oslunění jsou vnitřní prostory chráněny vnitřními žaluziemi 

1.5 Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve 
vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost 

Objekt je na technickou infrastrukturu napojen. Jedná se o změnu dokončené stavby.  

Vodovod – stávající, budou prováděny úpravy uvnitř objektu ve 2. NP. 
Kanalizace splašková – stávající, budou prováděny úpravy uvnitř objektu ve 2. NP. 
Kanalizace dešťová – stávající, neupravuje se. 
Elektřina – stávající, budou prováděny úpravy uvnitř objektu ve 2. NP. 
Vytápění – stávající, budou prováděny úpravy uvnitř objektu ve 2. NP. 

1.6 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Součinitel prostupu tepla konstrukcí. Změnou stavby se nemění charakteristiky obvodových 
konstrukcí. 

1.7 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky 
inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu 

Se změnou stavby nebyly provedeny průzkumy a měření. Změna stavby řeší pouze změnu dispozice 
bez zásahu do spodní stavby objektu. 

1.8 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení 
případných negativních účinků 

Jedná se o změnu dokončené stavby. Uživatel má již vyřešeno nakládání s odpady svozem. U objektu 
se nepředpokládá negativní vliv na životní prostředí. 

1.9 Dopravní řešení 

Objekt bude napojen na stávající komunikaci, která vede podél parcely. Objekt se nachází 
v uzavřeném areálu s existujícími zpevněnými plochami. 
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1.10 Ochrana objektu před škodlivými vlivy 

1.11  vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

Jedná se o změnu dokončené stavby. Do spodní stavby objektu se nezasahuje. Nebyly prováděny 
geologické ani radonové průzkumy. 

1.12 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

V projektu byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky 268/2009 O technických 
požadavcích na stavby, spojené s funkčním využitím. 

2 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

2.1 Bourací práce 

Na objektu budou provedeny bourací práce spojené se změnou dispozic pokojů dětí. Uvnitř dispozice 
budou odstraněny nenosné konstrukce a nášlapné vrstvy podlah. Nebyl proveden stavebně technický 
průzkum se sondami, odhadovaná tloušťka nášlapné vrstvy podlah je uvažována 30 mm. Jako součást 
této nášlapné vrstvy je uvažováno odstranění stávajícího lina, dlažby a lepidla až do úrovně 
betonového podkladu na nosné konstrukci stropu. Nenosné konstrukce příček jsou uvažovány ze 
sádrokartonových materiálů. Zároveň budou odstraněny původní zařizovací předměty spolu s obklady. 
Budou demontovány dveře i se zárubněmi a průhledy v příčkách. Budou odstraněny dvoje balkonové 
dveře v obvodové konstrukci a nahrazeny novými se sníženým prahem k plynulému přístupu na terasu. 
Nové rozvody se umístí do nových příček, případně se provedou drážky do podlah. Z nosné středové 
stěny budou odstraněny dveře i se zárubněmi a v místech otvorů budou osazeny nové dveře nebo 
průhledy. V nosné středové stěně, kde dojde k rozšíření otvorů budou dále odstraněny stávající 
překlady a nahrazeny překlady novými. Nedojde k zásahu do spodní stavby objektu. 

2.2 Spodní stavba 

2.2.1 Výkopy a zemní práce 

Neuvažují se. 

2.2.2 Základové konstrukce 

Nebudou změnou stavby dotčeny ani přitíženy nad rámec původního využití. 

2.3 Svislé nosné konstrukce 

2.3.1 Zdi 

Nebudou se provádět nové nosné stěny. V nosné střední stěně bude pouze dozděna část po bourání 
dveří, pro osazení nových průhledů. Pro dozdění budou použity pórobetonové tvárnice. 

2.3.2 Sloupy 

Nebudou realizovány. 

2.3.3 Opěrné stěny 

Nebudou realizovány. 
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2.4 Vodorovné nosné konstrukce 

2.4.1 Stropní konstrukce 

Nebudou se provádět zásahy do stropních konstrikcí. Budou provedeny pouze vysprávky stropní 
konstrukce po bourání příček a proveden jednotný bílý nátěr malbou v celé ploše stropu. 

2.4.2 Schodiště 

Je stávající, beze změn. 

2.4.3 Průvlaky 

Nebudou realizovány. 

2.4.4 Překlady 

Pro překlady v nosných zdech budou provedeny ocelové I profily. 

2.5 Nenosné konstrukce 

2.5.1 Příčky 

Vnitřní příčky jsou navrženy ze sádrokartonu (bez PO). Pro návrhové parametry světlé výšky objektu 
(3450 mm) a využití prostor jsou navrženy jako dvakrát opláštěné v tloušťce 150 mm. Příčky budou 
provedeny dle TP a k navazujícím stěnám a stropu budou kotveny pomocí kovových spojek. 

2.5.2 Střešní pláště 

Střešní plášť je stávající. 

2.5.3 Izolace proti vodě a zemní vlhkosti 

Neuvažuje se se zásahem do spodní stavby. 

2.5.4 Izolace proti radonu 

Neuvažuje se se zásahem do spodní stavby. 

2.5.5 Izolace tepelné 

Nové tepelné izolace nebudou prováděny. 

2.6 Kompletační práce 

2.6.1 Vnější výplně otvorů 

Neuvažuje se se zásahem do obvodových konstrukcí. Budou vyměněny 2ks vnějších balkonových dveří. 
Velikost a dělení dveří zůstává zachována, nové dveře budou se sníženým prahem pro průchod na 
terasu bez výškové změny. 

2.6.2 Vnitřní výplně otvorů 

Jedná se zejména o dveře. Dveře budou ve většině případů dvoukřídlé prosklené posuvné do pouzdra. 
Dveře budou otevíravé, bez prahu. Do kuchyňky budou osazeny dveře jednokřídlé otevíravé. Požární 
dveře nejsou v projektu uvažovány. 
Barevnost dveří i zárubní bude uvedena ve výkazu a bude odvzorkována na stavbě. Madlo na vnitřních 
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dveřích budou osazena ve výši 800–900 mm. Vnitřní dveře jejichž prosklení bude zasahovat níže než 
800 mm budou ve výšce 1000 a 1600 mm opatřeny pruhem ze značek o průměru min. 50 mm 
vzdálených od sebe max. 150 mm a jasně viditelných proti pozadí. Do výše 400 mm bude provedena 
nerozbitná úprava. 
Vnitřní okna-průhledy budou pevně zasklena, rozdělena na 3 části.  
Vnitřní dveře i okna budou opatřeny stínícími látkovými roletami. 

2.6.3 Vnitřní úpravy povrchů 

Omítky 

Stávající konstrukce nosné střední stěny bude nově omítnuta jako jádrová omítka se štukovou vrchní 
vrstvou. Sádrokartonové příčky budou opatřeny pouze malbou. Stropní konstrukce a konstrukce stěn 
kromě nosné střední stěny budou pouze opraveny v místech bourání příček a proveden nátěr malbou. 
 
Obklady a dlažby 

Obklady kolem umyvadel na pokojích budou keramické bílé ve formátu 150x150 mm. Výběr obkladů 
bude dle požadavků investora.  
 
Malby 

Před malbami se provede penetrace nebo vápenný pačok pro sjednocení podkladu. Malby budou bílé 
RAL 9010 (např. primalex plus nebo obdobná difuzně propustná malba). 
Na rozmezí rozdílných materiálů například sádrokarton X železobeton se doporučuje provést vyztužení 
přechodu mezi materiály výztužnou tkaninou (perlinkou), z důvodu minimalizace vzniku trhlin. 

2.6.4 Vnější úpravy povrchů 

Omítky 

Nebudou realizovány. 

2.6.5 Podhledy 

Nebudou realizovány.  

2.6.6 Podlahy 

Bude odstraněna stávající nášlapná vrstva až na vrstvu podkladního betonu na nosné konstrukci. Bude 
provedeno pouze lokální vyspravení po bouraných konstrukcích příček a trhlin, použitím vhodného 
technologického postupu dle rozsahu poškození. Sjednocení výšky po výběru nášlapné vrstvy bude 
provedeno pomocí cementového potěru tl. 30-40 mm a následně pro dodržení rovinnosti se provede 
samonivelační stěrka pro vyrovnání 5 mm. V koupelně bude provedena nová dlažba dle výběru 
investora.  

2.6.7 Nášlapné vrstvy 

Jako nášlapná vrstva bude použito průmyslové PVC určené pro nemocniční provozy s celkovou 
tloušťkou 2 mm a tloušťkou nášlapné vrstvy 0,8 mm. Cílem je podlaha v jedné úrovni bez 
přechodových lišt a prahů. Na rozhraní pvc a dlažby bude provedena ukončovací lišta nebo dilatační 
lišta. 

2.6.8 Klempířské výrobky 

Neuvažují se. 
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2.6.9 Zámečnické výrobky 

Neuvažují se. 

2.6.10 Truhlářské výrobky 

Neuvažují se.  

2.6.11 Vnitřní parapety 

Stávající. 

3 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A UPOZORNĚNÍ 

Rozměry konstrukcí a schémat výrobků jsou uvedeny ve skladebných rozměrech a všechny otvory pro 
výrobky je třeba přeměřit a přepočítat jejich počet před jejich výrobou. 
Při provádění stavby je nutné účinně vnitřní prostory stavby větrat, neprodyšně neuzavírat, aby byl 
zajištěn odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí. 

4 PROVOZNÍ OPATŘENÍ A ÚDRŽBA 

Stavbu i jednotlivé prostory je možno užívat jen běžným způsobem pouze k takovým účelům, ke 
kterým byla určena projektem. V zimním období bude zajištěno nepřetržité temperování a vytápění 
objektu a po celou dobu řádné větrání. 
V období zahájení využívání objektu je nutno zajistit zvýšené větrání vnitřních prostor, aby bylo 
dosaženo dokonalé vyschnutí stavebních konstrukcí a nastavení běžných parametrů úrovně vlhkosti 
vnitřního prostředí. 
V rámci dotvarování, konečného sednutí a vysychání stavby se mohou objevit po dokončení a předání 
díla v některých místech drobné vlasové trhliny, které nejsou na závadu funkčnosti a bezpečnosti 
stavby. Tyto běžné projevy stavby se odstraní po „usednutí“ stavby při dalším vnitřním vymalování 
stěn. 
 
 
 

Vypracoval: Ing. arch. Agáta Cousy, 05/2022 
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