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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 

B.1  Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 

Jedná se o změnu dokončené stavby dvoupodlažní budovy, která se rozkládá na parcele číslo 38 
v katastrálním území Veská. Pozemek i objekt je ve vlastnictví Pardubického kraje, provozovatelem je 
Dětské centrum Veská. Z jižní strany k pozemku přiléhá obecní komunikace parcelační čísla 460/1 a 
480/6. Budova je napojena na všechny druhy technické infrastruktury. 
 
Objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní. Obě nadzemní podlaží slouží pro účely dětského 
centra. Změnou stavby prochází část levého křídla ve 2. NP. 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem 

Jedná se o změnu dokončené stavby ve stávajícím objektu. Změna se netýká využití, které zůstává 
stejné. Objekt bude využíván pro péči a ubytování dětí a matek. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby ve stávajícím objektu. Změna se netýká využití, které zůstává 
stejné. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Nebyla stanovena ani požadována. 

a) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Dle závazných stanovisek dotčených orgánů nejsou žádné připomínky k dokumentaci. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Se změnou stavby nebyly provedeny průzkumy a měření. Změna stavby řeší pouze změnu dispozice bez 
zásahu do spodní stavby objektu. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 1), 
Nejsou pro objekt definována. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Žádné z těchto rizik se v blízkosti stavby nevyskytuje. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území,  

Jedná se o změnu stávající stavby. Změnou stavby nedojde k půdorysnému rozšíření ani navýšení stavby 
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stávající. Stejně tak se nemění využití objektu. Objekt je umístěn v uzavřeném areálu investora a jeho 
provoz nebude ovlivňovat okolí, ani okolní stavby. Odtokové poměry zůstanou nezměněny. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Objekt samotný je součást komplexu Dětského centra Veská v k.ú. Veská. Objekt procházel v minulých 
letech stavebními úpravami s modernizací provozu. Tato etapa je jednou z posledních. Bude provedeno 
vybourání příček a podlah. Stavba nemá požadavek na kácení dřevin. Z hlediska organizace výstavby je 
staveniště v oploceném areálu investora a dobře přístupné z veřejné komunikace.  

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Jedná se o změnu stávající stavby. Změnou stavby nedojde k půdorysnému rozšíření ani navýšení stavby 
stávající. Materiál pro stavební práce bude skladován na pozemcích investora v rámci uzavřeného areálu 
a oplocen pro zajištění bezpečnosti provozu v areálu. 

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě, 

Jedná se o změnu stávající stavby. Napojení na dopravní i technickou infrastrukturu se nemění. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavební úpravy nejsou ničím vázány ani podmíněny. Po dobu stavebních úprav dojde k částečnému 
omezení provozu ve 2. n. p. Pravidla pro pohyb stavebních dělníků a pro přepojení inženýrských sítí – 
voda, kanalizace, elektřina, topení pro upravovanou část objektu bude uživatel řešit provozními 
opatřeními po dohodě s dodavatelem stavebních prací. Upravovaná část bude oddělena dočasnými 
stěnami např. z OSB desek, které minimalizují šíření nečistot do okolních provozů. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Katastrální územní: Veská [780979] 
Stavební pozemky: 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 

Jedná se o změnu dokončené stavby. Žádná nová ochranná nebo bezpečnostní pásma nevznikají. 

číslo parcely plocha (m2) charakter pozemku vlastník 

St. 38 2517 
Zastavěná plocha a nádvoří, 

součást budova bez č.p. 

Pardubický kraj, Komenského 
náměstí 125, Pardubice – Staré 
Město, 53002 Pardubice – Dětské 
centrum Veská, Veská 21, 53304 
Sezemice, hospodaření se 
svěřeným majetkem kraje 
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B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se změnu dokončené stavby. Změnou stavby nedojde k půdorysnému rozšíření ani navýšení stavby 
stávající. Stejně tak se nemění využití objektu. Změna stavby řeší pouze změnu dispozice v části levého 
křídla ve 2. NP.  

b) účel užívání stavby 
Upravovaná část objektu bude sloužit opět jako pokoje děti. Budou zde pouze ležící pacienti ve věku 0-
12 let. Cílem je upravit dispozice tak, aby prostor lépe vyhovoval nárokům pro péči o pacienty. Je zde 
umístěno celkem 5 pokojů a 9 lůžek pro pacienty. Pokoj s přístupem do samostatné koupelny byl 
zachován z původní dispozice a je určen např. pro matku s dítětem. Tato koupena není součástí 
stavebních úprav. Dále je zde sesterna s prostorem pro přípravu léků a kuchyňka. V prostoru pro přípravu 
léků bude umístěna zamykatelná skříň na léky, lednice na léky, dostatečně velká pracovní linka a dřez. 
V sesterně bude také umístěna samostatná lednice pro zaměstnance. Kuchyňka bude sloužit pouze jako 
expediční, pro účely např. ohřevu stravy, míchání mlék a kaší, mixování stravy. Pro přípravu jídel a 
sterilizaci použitého nádobí je v 1. n.p. umístěna mléčná kuchyně, která je přístupná výtahem. Další 
místností je herna, ve které budou umístěny prvky a pomůcky na bazální stimulaci (např. kuličkový vak, 
závěsné houpací křeslo). Dále je součástí úprav zvětšení stávající koupelny s vanou. Objekt procházel 
v minulých letech stavebními úpravami s modernizací provozu. Tato etapa je jednou z posledních. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu stávající, trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Rozhodnutí o povolení výjimky nebyla vydána. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Dle závazných stanovisek dotčených orgánů nejsou žádné připomínky k dokumentaci. 
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) 
Nejsou pro tento záměr stanoveny. 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Bilance ploch: 
zastavěná plocha stávající: 2517 m2 

 
Počet pracovníků: 
-2. patro celkem 8 zaměstnanců (upravovaná část-denní směna 4 zaměstnanci, noční směna - 2 
zaměstnanci) 
-celkem budova cca 22 zaměstnanců, ve špičce až 4 umístěné matky 
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Úpravami prochází pouze pokoje v levém křídle 2.n.p. Ostatní provozy a hygienické zázemí na podlaží 
se nemění. 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 

VODOVOD A KANALIZACE 
Stávající připojení na přívod pitné vody se nemění. Nově navržené zařizovací předměty (ZP), resp. ZP 
sloužící jako náhrada za ty původní ve 2.NP, nebudou vyžadovat nové zvýšené nároky na odběr pitné 
vody. 
Odpadní vody od nově navržených ZP, resp. ZP sloužících jako náhrada za ty původní ve 2.NP, budou nově 
odvedeny do svislých odpadních kanalizačních potrubí připravených již v rámci stavebních úprav v 1.NP, 
které jsou ukončeny pod stropem 1.NP (právě jako příprava pro napojení 2.NP). Kapacitně nedojde 
k navýšení množství splaškových vod. 
Odtokové poměry nebudou měněny, vše zůstává stávající. 
 
VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ 
Stávající připojení a rozvody se nemění. Budou osazeny nová otopná tělesa. Otopná tělesa budou 
napojena na stávající vedení. Teplotní spád pro tělesa je zvolen 70°C/50°C. 
Chlazení je nově řešeno pomocí samostatných systémů typu fancoilů. Pro každou požadovanou místnost 
slouží samostatné zařízení. Venkovní jednotka jakožto zdroj chladu bude umístěna u obvodové stěny. 
Jednotky budou napojeny na okruh chlazení. Výkon chladu bude stanoven s ohledem na předpokládanou 
spotřebu chladu. 
 
ELEKTROINSTALACE  
Celkový instalovaný příkon Pi /9 b.j.+spol.spotřeba/ :   25kW 
Koeficient soudobosti:                                                     0,6 
Maximální soudobí příkon Ps:                                         15kW 
Maximální výpočtový proud Ip:                                      25A /cos fí 0,9/ 
 
 
DRUHY ODPADŮ A EMISÍ 
Emise 
Objekt neobsahuje zdroj emisí. 
 
Odpady 
Provozem bude vznikat odpovídající drobné množství komunálního odpadu, bude skladován v nádobě 
TKO na pozemku a smluvně odvážen. 
 
Předpokládají se odpady: 
150102 - Plastové obaly 
20 01 - KOMUNÁLNÍ ODPADY 
20 01 - Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) 
20 01 01 - Papír a lepenka 
20 01 02 - Sklo 
20 01 39 – Plasty 
 
Jedná se o změnu stávajícího objektu. Vzhledem k druhu stavby není stanovení třídy energetické 
náročnosti dle 406/2000 Sb., o hospodaření energií, požadováno. 
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i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Zahájení stavby se předpokládá ve 4.čtvrtletí 2022. 
Předpokládaná lhůta výstavby – 4 měsíce. 

j) orientační náklady stavby 
Orientační cena stavby:  1,5 mil. Kč bez DPH 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Objekt samotný je součást komplexu Dětského centra Veská v k.ú. Veská. Jedná se o změnu stávající 
stavby. Změnou stavby nedojde k půdorysnému rozšíření ani navýšení stavby stávající. Stejně tak se 
nemění využití objektu. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

Objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní. Obě nadzemní podlaží slouží pro účely dětského 
centra. Změnou stavby prochází část levého křídla ve 2. NP. Upravovaná část objektu bude sloužit opět 
jako pokoje děti. Budou zde pouze ležící pacienti ve věku 0-12 let. Cílem je upravit dispozice tak, aby 
prostor lépe vyhovoval nárokům pro péči o pacienty. Je zde umístěno celkem 5 pokojů a 9 lůžek pro 
pacienty. Nově řešené příčky budou sádrokartonové s průhledy do všech pokojů. Dveře do pokojů budou 
posuvné a prosklené s průchozím rozměrem min. 1100 mm. Kolem umyvadel na pokojích budou na 
stěnách obklady. Nášlapná vrstva podlah bude v celém prostoru řešena průmyslovým PVC určeným pro 
nemocniční provozy. Objekt procházel v minulých letech stavebními úpravami s modernizací provozu. 
Tato etapa je jednou z posledních. 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se změnu dokončené stavby. Změna stavby řeší pouze změnu dispozice v části levého křídla ve  
2. NP. Stejně tak se nemění využití objektu. 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

V objektu jsou prováděny pouze změny vnitřních dispozic a nové podlahy bez výrazné změny výškového 
řešení v daném podlaží. Sociální a hygienické zázemí není předmětem dokumentace. Vzhledem k typu 
provozu nebyly uživatelem ani vyhláškou a dotčenými orgány vzneseny požadavky na užívání řešených 
prostor bezbariérově. 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

Dle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.- o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky se přednostně uplatňuje kolektivní ochrana 
před pádem. Tam, kde to není technicky možné, budou osoby vybaveny individuální ochranou před 
pádem. Osoby, které se budou pohybovat na střeše, musí používat OOPP pro práci ve výškách 
(bezpečnostní lano, bezpečnostní postroj, lana, samonavíjecí kladka apod.). 
 
Při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci je nutné postupovat v 
souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
především vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, tj. proškolení zaměstnanců, 
dohledu nad používáním bezpečnostních předpisů, skutečností, aby příslušné práce vykonávaly osoby, 
které k ní mají kvalifikaci, dodržení platných postupů, jištění, zabezpečení apod. 
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Budou používána a zabudována pouze ta zařízení, která jsou ve vyhovujícím technickém stavu, s 
odpovídající dokumentací, technickými prohlídkami, ověření, zda jsou podrobena potřebným revizím a 
obsluhují je kvalifikovaní pracovníci. 
 
Je nutné dodržení úkolů požární ochrany v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisu o požární ochraně a dodržení podmínek daných Vyhl. č. 268/2009 Sb. 

B.2.6  Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 
Stávající objekt má půdorysné rozměry 29,78 x 40,82 m. Objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno 
podzemní. Obě nadzemní podlaží slouží pro účely dětského centra.  
Obvodové stěny a vnitřní příčky jsou cihelné. Strop zůstává stávající. Dřevěný krov je nosnou konstrukcí 
střechy. Okna a dveře jsou plastové. Podlahovými krytinami jsou keramická dlažba, koberec nebo PVC. 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Jedná se o změnu dokončené stavby. Konstrukční systém je vzhledem k tvaru objektu kombinací 
podélného a příčného. Konstrukční systém budovy se nebude měnit. Během stavby dojde pouze ke 
stavebním úpravám v části 2. NP. 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Úpravami nejsou přitěžovány původní stavební konstrukce. Nový materiál příček bude sádrokarton čili 
materiál s nižší objemovou hmotností než původní cihly plné na MVC. 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 
Nevyskytují se. 

b) výčet technických a technologických zařízení 
Nevyskytují se. 

B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Viz. část D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení. 
 
Stanoveni kategorie stavby v souladu s vyhl. 460/2021 Sb.: 
Třída využití: pátá třída využití 
Kategorie stavby: Stavba kategorie 0 
 

V souladu s §6 odst.2 jsou stavební úpravy hodnoceny jako stavba kategorie 0. Jedná se o rekonstrukci 

interiérů jednoho z odděleni v objektu. Jeho záměrem je obnova interiérů a změna dispozice uvnitř 
odděleni odpovídající aktuálním požadavkům na provoz. Jedná se o úpravy bez změny účelu užívaní a 
bez navýšeni stávajících kapacit. 

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana 

Objekt je navržen v souladu s ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov. 
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B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost 
apod. 
Základní podmínky a požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví stanoví zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. 
Podrobnější podmínky ochrany zdraví zaměstnanců a další bližší hygienické požadavky na pracovní 
prostředí a pracoviště stanoví nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci a nařízení vlády č. č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
a dalších souvisejících norem a předpisy. 
 
Další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci upravuje zákon č. 309/2006 Sb.  
Jedná se o požadavky týkající se zejména  
obecných požadavků na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky a zařízení, 
organizaci práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky; 
předcházení ohrožení života a zdraví (rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma). 
Obecně lze konstatovat pro všechny navržená stavba, že jsou navržena takovým způsobem, aby 
neohrožovala hygienu nebo zdraví jejích uživatelů nebo sousedů hlavně z hlediska: 
 a) uvolňování toxických plynů; 
 b) přítomnosti nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší; 
 c) emise nebezpečného záření; 
 d) znečištění nebo zamoření vody nebo půdy; 
 e) nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo kapalných odpadů; 
 f) výskytu vlhkosti v částech stavby nebo na površích uvnitř stavby. 

 
Budou dodržovány veškeré podmínky ochrany zdraví při práci a další bližší hygienické požadavky na 
pracoviště a pracovní prostředí stanoví Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 
 
VĚTRÁNÍ 
Všechny prostory jsou větrány okny, případně balkonovými dveřmi. Okna i dveře v ve všech místnostech 
jsou otvíravá a je jimi umožněno větrání. Všechna otvíravá okna určená k větrání lze bezpečným 
způsobem ovládat z úrovně podlahy. 
 
VYTÁPĚNÍ 
Napojení stávající – kapacity se nemění – vyhovuje. Budou osazeny nová otopná tělesa. Otopná tělesa 
budou napojena na stávající vedení. 
 
CHLAZENÍ  
Chlazení je nově řešeno pomocí samostatných systémů typu fancoilů. Pro každou požadovanou místnost 
slouží samostatné zařízení. Venkovní jednotka jakožto zdroj chladu bude umístěna u obvodové stěny. 
 
OSVĚTLENÍ 
Osvětlení je navrženo jako kombinované, tzn. přirozené a umělé osvětlení s intenzitami pro jednotlivé 
místnosti. Intenzita osvětlení jednotlivých prostorů dle ČSN EN 12464-1: 
- pokoje, herny, sesterna  300 lx 
Nouzové osvětlení je zajištěno pomocí osvětlovacích těles s autonomním zdrojem aktivovaným při 
výpadku napájení hlavního osvětlení v příslušném prostoru. V prostoru chodby je zajištěna zvýšená 
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hodnota osvětlenosti z důvodu pohybu personálu. 
 
VODOVOD 
Napojení stávající – kapacity se nemění – vyhovuje 
 
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ 
Napojení stávající – kapacity se nemění – vyhovuje 
 
ELEKTŘINA 
Napojení stávající – kapacity se nemění – vyhovuje 

B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Do spodní stavby objektu se nezasahuje. Nebyl tedy prováděn radonový průzkum. 

b) ochrana před bludnými proudy 
Není navržena. V objektu vzhledem k jeho povaze se nemohou vyskytovat. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
Ačkoliv se objekt nachází v blízkosti komunikace, nejsou patrny žádné vlivy s provozem na ní spojené. 
Opatření proti technické seizmicitě tedy nejsou navržena. 

d) ochrana před hlukem 
Ochrana před hlukem z vnějšího prostředí není vzhledem k poloze a využití místností vyžadována. 

e) protipovodňová opatření 
Stavba je postavena nad hladinou Q100, nenachází se v záplavové zóně pro Q100. 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Nejsou v dané lokalitě předpokládány. 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
 VODOVOD 
Zásobování objektu Dětského centra (DC) pitnou vodou je zajištěno stávající přípojkou vody, jejíž 
kapacita je dostačující i pro plánované změny, které nezpůsobí navýšení kapacity přípojky. 
 
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ 
Kanalizace je v celém objektu DC řešena jako oddílná a stávající.  
Odvod splaškových vod od nově navržených zařizovacích předmětů bude zajištěn novým kanalizačním 
potrubím, tzn. připojovacím a odpadním, přes příslušné tvarovky. 
 
KANALIZACE DEŠŤOVÁ 
Odvod dešťových vod ze střechy DC je zajištěn vnějšími svody a je brán jako stávající.   
 
SILNOPROUD 
V části 2.NP je umístěn stávající rozvaděč sloužící pro napájení celého levého křídla. Rozvaděč bude 
demontován a nahrazen prostorově větším /120modulů/. Prvky pro stávající okruhy v části 2.NP budou 
zpětně osazeny do tohoto rozvaděče. 
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SLABOPROUD 
Bude udělána příprava tras pro datové rozvody. Z prostoru serverovny /1.NP/ budou instalovány trubky 
2xkopoflex 80 do krabice KT250 umístěné v rekonstruované části. Přesné umístění vývodů je nutno 
konzultovat s dodavatelem datových rozvodů.  
 
VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ 
Stávající připojení a rozvody se nemění. Budou osazeny nová otopná tělesa. Otopná tělesa budou 
napojena na stávající vedení. 
Chlazení je nově řešeno pomocí samostatných systémů typu fancoilů. Pro každou požadovanou místnost 
slouží samostatné zařízení. Venkovní jednotka jakožto zdroj chladu bude umístěna u obvodové stěny. 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
VODOVOD 
Veškeré rozvody vody studené i teplé budou provedeny z plastových trub materiálu PP-R, tlakové řady 
PN 20. Veškeré potrubí vody bude opatřeno tepelnou izolací min. tl. 20 mm s umožněním tepelné 
roztažnosti trubek. 
 
KANALITACE SPLAŠKOVÁ 
Nově navržená svislá odpadní potrubí kanalizace budou v objektu DC ukončena zátkou příslušné dimenze 
cca ve výšce 0,8-1,0 m dle možností, pouze odpadní kanalizační potrubí ozn. „S17“ bude ukončeno 0,5 
m nad střešním pláštěm ventilační hlavicí příslušné dimenze (z důvodu provětrávání nejdelší celé 
kanalizační větve). 
 
KANALIZACE DEŠŤOVÁ 
Odvod dešťových vod ze střechy DC je zajištěn vnějšími svody a je brán jako stávající.  
 
SILNOPROUD 
Kabelové trasy jsou realizovány kabely CYKY instalovanými ve zdivu, v části chodby ve stropním podhledu. 
V současné době využívá investor záložní zdroj /diesel agregát/, který bude ponechán. Dokumentace 
řeší pouze rozvody /Rnz-WL1-WL2/. Rozvody jsou odděleny od soustavy TN, vývody budou osazeny 
barevně odlišnými zásuvkami. 
 
SLABOPROUD 
Z krabice KT250 budou vedeny vývody realizované trubkami FXP25, zakončené KU68 /viz.D1.4.4-6/. 
Rovněž je trubkou kopoflex 80 mm napojena krabice další protahovací krabice KT 250 pro ulehčení 
montáže v odlehlejších částech objektu. 
 
VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ 
Stávající připojení a rozvody se nemění. Budou osazeny nová otopná tělesa. Otopná tělesa budou 
napojena na stávající vedení. 
Chlazení je nově řešeno pomocí samostatných systémů typu fancoilů. Pro každou požadovanou místnost 
slouží samostatné zařízení. Venkovní jednotka jakožto zdroj chladu bude umístěna u obvodové stěny. 
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B.4  Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Změny stavby neovlivní požadavky na stávající technickou a dopravní infrastrukturu.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Objekt bude napojen na systém veřejných komunikací. Z pozemku je stávající sjezd. 

c) doprava v klidu 
Stávající kapacity parkovacích míst, které jsou pro objekt realizovány jsou dostačující a nemění se. 

d) pěší a cyklistické stezky 
V rámci projektu se nevyskytují. 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 
Nebudou prováděny. V objektu dojde jen k částečné změně dispozice. 

b) použité vegetační prvky 
Nebudou prováděny. V objektu dojde jen k částečné změně dispozice. 

c) biotechnická opatření 
Nebudou prováděny. V objektu dojde jen k částečné změně dispozice. 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Změna stavby nemá významný vliv na životní prostředí. Do zdroje tepla není v rámci projektu 
zasahováno.  

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Jedná se o změnu dokončené stavby bez stavebních úprav mimo hranice objektu. Objekt je ve stávajícím 
uzavřeném areálu, a proto se vliv na přírodu a krajinu neuvažuje. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Změna stavby nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 

Změna stavby nepodléhá zjišťovacímu řízení. 

e) V případě záměrů spadajícího do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepší dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

Projektová dokumentace nespadá do výše uvedeného. 
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f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Nebyla stanovena. 

V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů 
na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou 
součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva 

Objekt svým charakterem a funkcí neumožňuje využití pro civilní ochranu obyvatel. 

řešení zásad prevence závažných havárií 

V případě havárie chemické nebo radiační bude využito přirozených ochranných vlastností stavby. 
Ochrana obyvatelstva bude probíhat dle improvizovaného krytí před následky chemické nebo radiační 
havárie. 

zóny havarijního plánování  

Řešený objekt se nenachází v zóně havarijního plánování z hlediska dopravy nebezpečných látek, a to 
po železnici nebo po silnici. 

B.8  Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Odběr vody a el. energie v době výstavby: 
Voda a energie potřebné během výstavby budou zajištěny z vlastních zdrojů dodavatele nebo pomocí 
napojení (po dohodě s provozovateli) na stávající rozvody. 

b) odvodnění staveniště 
Jedná se o změnu dokončené stavby s dispozičními úpravami. Odvodnění staveniště se neprovádí. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Nemění se. K objektu je vedena stávající areálová komunikace. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Není. Objekt je v uzavřeném areálu a vzhledem k povaze úprav se žádný vliv neuvažuje. Z 2.n.p. bude 
bouraný materiál odstraňován shozem. Shozový rukáv, stejně jako dopadové místo (kontejner), bude 
ochráněn před prašností např. plachtou. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Jedná se o změnu dokončené stavby s dispozičními úpravami. Ochrana okolí není vyžadována. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Neprovádí se. Materiál bude umístěn na pozemcích investora. 



         
                        

AKCE: „DC Veska úprava levého křídla 2.NP“ 

INVESTOR: Dětské centrum Veská 
 

stupeň 

 
DSP 

 

APRISPRO s.r.o., Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice 

DIČ CZ09110305, IČ 09110305, T: +420 466 799 360, E: info@aprispro.cz 

Firma je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45725 

12 
 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Nejsou požadovány. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být plněny povinnosti plynoucí z ustanovení § 10 – 16 zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Zejména upozorňujeme na plnění povinností vyplývající z ustanovení § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech. 
 
Během realizace stavby budou plněny požadavky Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 Pardubického kraje, 
kterou se kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016–
2025. 
 
Na stavbě vzniknou odpady, které dle vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a 
další seznamy odpadů. 
Při nové výstavbě vzniknou stavební odpady, největší množství budou tvořit zbytky stavebních směsí a 
materiálů., dále budou tvořeny klasickými odpady podobnými komunálním odpadům a odpady 
z mobilních sociálních zařízení.  
Povinností původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady dle požadavků zákona o odpadech a 
jeho prováděcích předpisů především jejich minimalizace.  
V následující tabulce jsou uvedeny druhy odpadů s očíslováním dle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP ČR 
č. 93/2016 Sb.): 
Přehled předpokládaných druhů odpadů vznikající při výstavbě: 
 

Kód 
odpadu 

Název odpadu 
Označení pro 

účely 
evidence 

Předpokláda
né množství 

Způsob 
nakládání s 
odpadem 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O cca do 0,2 t AN3 

15 01 02 Plastové obaly O cca do 0,2 t AN3 

15 01 03 Dřevěné obaly O cca do 0,1 t AN3 

15 01 04 Kovové obaly O cca do 0,1 t AN3 

15 01 05 Kompozitní obaly O cca do 0,1 t AN3 

15 01 06 Směsné obaly O cca do 0,2 t AN3 

15 02 03 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí 
tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod 
číslem 15 02 02 

O cca do 0,05 t 
 

AN3 

17 01 01 Beton O cca do 0,2 t AN3 

17 01 02 Cihly O cca do 0,5 t AN3 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků neuvedené pod 
číslem 17 01 06 

O cca do 0,05 t 
 

AN3 

17 02 01 Dřevo O cca do 0,1 t AN3 

17 02 02 Sklo O cca do 0,1 t AN3 

17 02 03 Plasty O cca do 0,1 t AN3 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O cca do 0,05 t AN3 
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Kód 
odpadu 

Název odpadu 
Označení pro 

účely 
evidence 

Předpokláda
né množství 

Způsob 
nakládání s 
odpadem 

17 04 02 Hliník O cca do 0,05 t AN3 

17 04 05 Železo a ocel O cca do 0,1 t AN3 

17 04 07 Směsné kovy O cca do 0,1 t AN3 

17 04 11 Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 O cca do 0,01 t AN3 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 
01 a 17 06 03 

O cca do 0,01 t AN3 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 
09 03 

O cca do 0,1 t 
 

AN3 

20 03 01 Směsný komunální odpad O cca do 0,3 t AN3 

17 09 03 
Jiné stavební a demoliční odpady (vč. 
Směsných stavebních a demoličních odpadů) 
obsahující nebezpečné látky 

N Cca do 0,1 t 
 

AN3 

 
Poznámka: AN3 – odpad předaný oprávněné osobě – označení dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady. 
Živičné vrstvy vozovky, pokud nebudou recyklovány, budou likvidovány na speciální skládce. 
Dodavatel stavby musí mít v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a dle jeho prováděcích 
předpisů, především dle Katalogu odpadů vydaného vyhláškou č.93/2016 Sb., a vyhláškou č. 8/2021 Sb., 
vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, zajištěno odstranění všech odpadů a 
nebezpečné odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.  
 
Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku 
ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby 
(kontejneru). U malých nepropustných ploch možno provést dekontaminaci vapexem. U stacionárních 
strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů. 
 
Odpady vznikající během výstavby – tyto odpady vzniknou v rámci výstavby výroby plastových polotovarů, 
předpokládá se vznik odpadů převážně kategorie „O“ (ostatní). Odpovědnost za nakládání s těmito 
odpady (kategorie O a případně N) budou mít zhotovitelé stavby (externí firmy) a tyto firmy budou 
vedeny jako původci odpadů vznikajících v rámci stavby. 
 
Původce bude dle povinností uvedených v zák. č. 541/2020 Sb.: 
odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů, vzniklé odpady, které nemůže 
sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě k možnému využití, nelze-li 
odpady využít, zajistit jejich zneškodnění, kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi 
podle jejich skutečných vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečit je před 
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí. Vytříděný stavební 
a demoliční odpad by měl být přednostně nabídnut k recyklaci. Neupravené stavební a demoliční odpady 
kategorie „O“ dle Katalogu odpadů je možno podle vyhl. MŽP č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a 
posuzování vlastností odpadů, ukládat pouze na zabezpečené skládky kategorie S III (S-OO). 
 
Je vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a 
technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů likvidovat odpady vznikající při 
jeho činnosti tak, jak je výše uvedeno. 
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i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Jedná se o změnu dokončené stavby s dispozičními úpravami. Neprovádí se. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Jedná se o změnu dokončené stavby s dispozičními úpravami. Ochrana okolí není vyžadována. Při 
zvýšené prašnosti zhotovitel stavebního díla skrápění ploch při bourání a oddělení bouraných prostor 
protiprašnou clonou. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při práci a provádění stavby je nutné dodržet zásady bezpečnosti práce dle vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., 
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízeních ve znění 
pozdějších předpisů, požadavky zákona č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických 
požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 
Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby a příslušné závazné technické normy a předpisy. 
V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti 
právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů. 
V rámci přípravy projektu byl zpracován plán BOZP ve fázi přípravy, který je součástí dokladové části. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
V objektu jsou prováděny pouze změny vnitřních dispozic. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Jedná se o změnu dokončené stavby s dispozičními úpravami. Neprovádí se.  

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Část druhého nadzemního podlaží bude dočasně stavebně oddělena od zbývajících prostor hlavně 
z hlediska šíření prachu a nečistot z upravované části. Oddělení bude tvořit sestava nenosných lehkých 
příček např. ze dřeva o OSB desek. Spoje desek budou přelepeny těsnou páskou, obvod vestavěné příčky 
bude též utěsněn např. páskou nebo alternativně při větších mezerách PUR pěnou. Zhotovitel uvede po 
odstranění těchto konstrukcí prostory do původního stavu. Konkrétně bude řešeno uživatelem po výběru 
zhotovitele, před zahájením výstavby. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Zahájení stavby se předpokládá v 4. čtvrtletí 2022. 
Předpokládaná lhůta výstavby 4 měsíce. 

B.9  Celkové vodohospodářské řešení 

Jedná se o změnu dokončené stavby s dispozičními úpravami. Nemění se. 
 

Vypracoval: Ing. arch. Agáta Cousy, 08/2022 
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